

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Forbregd / Lein barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering  
til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov  
for pedagogiske endringer.

807

0

0

Bruttoareal m2

807

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	484 200	600,0
2	Bygning	2 259 600	2 800,0
3	VVS	968 400	1 200,0
4	Elkraft	645 600	800
5	Tele og automatisering	322 800	400
6	Andre installasjoner - heis	0	0
	sum 1 - 6 - Huskostnad	4 680 600	5 800
7	Utendørsanlegg	0	104
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	4 680 600	5 904
8	Generelle kostnader	476 453	590
	sum Byggekostnad	5 157 053	6 494
9	Spesielle kostnader (25% mva)	1 310 245	1 624
	sum prosjektkostnad	6 467 298	8 118
10	Reserver og marginer	655 123	812
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>7 122 421</b>	<b>8 930</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Kanutten barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov for pedagogiske endringer.

	542
	0
	0
<b>Bruttoareal m2</b>	<b>542</b>

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	379 400	700,0
2	Bygning	2 541 438	4 689,0
3	VVS	1 300 800	2 400,0
4	Elkraft	688 340	1 270
5	Tele og automatisering	449 860	830
6	Andre installasjoner - heis - skruheis	650 400	1 200
	sum 1 - 6 - Huskostnad	6 010 238	11 089
7	Utendørsanlegg		104
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	6 010 238	11 193
8	Generelle kostnader	606 661	1 119
	sum Byggekostnad	6 616 899	12 312
9	Spesielle kostnader (25% mva)	1 668 317	3 078
	sum prosjektkostnad	8 285 215	15 390
10	Reserver og marginer	834 158	1 539
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>9 119 374</b>	<b>16 929</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Leksdal barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering  
til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov  
for pedagogiske endringer.

342

0

0

Bruttoareal m2

342

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	239 400	700,0
2	Bygning	1 881 000	5 500,0
3	VVS	820 800	2 400,0
4	Elkraft	434 340	1 270
5	Tele og automatisering	283 860	830
6	Andre installasjoner - heis	102 600	300
	sum 1 - 6 - Huskostnad	3 762 000	11 000
7	Utendørsanlegg		104
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	3 762 000	11 104
8	Generelle kostnader	379 757	1 110
	sum Byggekostnad	4 141 757	12 214
9	Spesielle kostnader (25% mva)	1 044 331	3 054
	sum prosjektkostnad	5 186 088	15 268
10	Reserver og marginer	783 248	2 290
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>5 969 336</b>	<b>17 558</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Reinsholm barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering  
til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov  
for pedagogiske endringer.

859

0

0

Bruttoareal m2

859

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	0	
2	Bygning	0	
3	VVS	0	
4	Elkraft	0	
5	Tele og automatisering	0	
6	Andre installasjoner - heis	0	0
	sum 1 - 6 - Huskostnad	0	0
7	Utendørsanlegg - avvanning - div utstyr ??	300 000	350
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	300 000	350
8	Generelle kostnader	30 065	35
	sum Byggekostnad	330 065	385
9	Spesielle kostnader (25% mva)	82 679	96
	sum prosjektkostnad	412 744	481
10	Reserver og marginer	41 339	48
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>454 083</b>	<b>529</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Vinne barnehage

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov for pedagogiske endringer.

BTA

m2

Bruttoareal m2

353

0

0

353

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	247 100	700,0
2	Bygning	1 655 217	4 689,0
3	VVS	847 200	2 400,0
4	Elkraft	448 310	1 270
5	Tele og automatisering	292 990	830
6	Andre installasjoner - heis	105 900	300
	sum 1 - 6 - Huskostnad	3 596 717	10 189
7	Utendørsanlegg		104
	sum 1 - 7 - Entrepriisekostnad	3 596 717	10 293
8	Generelle kostnader	363 343	1 029
	sum Byggekostnad	3 960 060	11 322
9	Spesielle kostnader (25% mva)	999 193	2 831
	sum prosjektkostnad	4 959 253	14 153
10	Reserver og marginer	499 596	1 415
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>5 458 849</b>	<b>15 568</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Vuku barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering  
til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov  
for pedagogiske endringer.

Bruttoareal m2

391

0

0

391

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	273 700	700,0
2	Bygning	1 833 399	4 689,0
3	VVS	938 400	2 400,0
4	Elkraft	496 570	1 270
5	Tele og automatisering	324 530	830
6	Andre installasjoner - heis	117 300	300
	sum 1 - 6 - Huskostnad	3 983 899	10 189
7	Utendørsanlegg		104
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	3 983 899	10 293
8	Generelle kostnader	402 456	1 029
	sum Byggekostnad	4 386 355	11 322
9	Spesielle kostnader (25% mva)	1 106 755	2 831
	sum prosjektkostnad	5 493 110	14 153
10	Reserver og marginer	830 066	2 123
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>6 323 176</b>	<b>16 276</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen

# Arcon Prosjekt AS

## 7800 Namsos

Prosjekt navn: Ørmelen barnehage

BTA

Generell oppgradering av barnehager til Tek 10

m2

Denne kalkyle gjelder kun oppgradering  
til Tek 10 - ikke ombygginger med bakgrunn i behov  
for pedagogiske endringer.

640

0

0

Bruttoareal m2

640

Knr	Konto	Pris	Pris/m2
1	Felleskostnader	320 000	500,0
2	Bygning	2 240 000	3 500,0
3	VVS	512 000	800,0
4	Elkraft	384 000	600
5	Tele og automatisering	256 000	400
6	Andre installasjoner - heis	0	0
	sum 1 - 6 - Huskostnad	3 712 000	5 800
7	Utendørsanlegg		104
	sum 1 - 7 - Entreprensekostnad	3 712 000	5 904
8	Generelle kostnader	377 856	590
	sum Byggekostnad	4 089 856	6 494
9	Spesielle kostnader (25% mva)	1 039 104	1 624
	sum prosjektkostnad	5 128 960	8 118
10	Reserver og marginer	519 552	812
<b>sum total kalkyle 2015 inkl mva</b>		<b>5 648 512</b>	<b>8 930</b>

Namsos 10.06.2015  
Ove G Moen